



## Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.  
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120  
e-mail: [polgarmester@tokod.hu](mailto:polgarmester@tokod.hu)

Előadó: Pétervári József

8. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 12-ei rendkívüli ülésére  
A Tokod Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Lukácsi Máté Művelődési  
Ház korszerűsítési és felújítási munkáinak kivitelezéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzata árajánlatokat kért be a Lukácsi Máté Művelődési Ház korszerűsítési és felújítási munkáira az alábbi bontásban:

1. Lukácsi Máté Művelődési Ház WC kialakítás és meglévő elbontása.
2. Lukácsi Máté Művelődési Ház Kantin WC kialakítás.
3. Lukácsi Máté Művelődési Ház Tokod SC bíró öltöző és fürdő kialakítás.
4. Lukácsi Máté Művelődési Ház konyha kialakítás, előtér, raktár, burkolási és festési munkái.

Az árajánlat kérés során vállalkozók azonos, árazatlan költségvetés kiírást kaptak az ajánlatok egyértelmű összehasonlíthatósága érdekében. Az ajánlatok értékelési szempontja – azonos műszaki tartalom mellett – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Az árajánlatok zárt borítékban érkeztek.

#### A vállalkozók az alábbi árajánlatokat nyújtották be:

##### **Lukács & Lukács Kft** **2532 Tát, Lehár F. u. 7.**

1. Lukácsi Máté Művelődési Ház WC kialakítás és meglévő elbontása.	bruttó: 2.609.828,- Ft
2. Lukácsi Máté Művelődési Ház Kantin WC kialakítás.	bruttó: 1.102.919,- Ft
3. Lukácsi Máté Művelődési Ház Tokod SC bíró öltöző és fürdő kialakítás.	bruttó: 738.830,- Ft
4. Lukácsi Máté Művelődési Ház konyha kialakítás, előtér, raktár burkolási és festési munkái.	bruttó: 1.946.773,- Ft
5. Elektromos szerelési munkák:	bruttó: 746.494,- Ft
6. Gépészeti szerelési munkák:	bruttó: 2.808.067,- Ft
Korszerűsítési és felújítási m., mindösszesen bruttó:	9.952.911,- Ft

##### **TRAVERZ Építőipari Kft.** **2534 Tát, Halomka liget 24**

Nem adott árajánlatot.

##### **Resszer- Építő Építőipari és Kereskedelmi Kft.** **2532 Tokod, Diófa utca 4.**

Nem adott árajánlatot.

##### **Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft.** **2531 Tokod, Széchenyi u. 37.**

Nem adott árajánlatot.

**ALÉG 2009 Kft.**

**2532 Tokodaltáró, Szent István u. 30.**

1. Lukácsi Máté Művelődési Ház WC kialakítás és meglévő elbontása.	bruttó: 2.916.382,- Ft
2. Lukácsi Máté Művelődési Ház Kantin WC kialakítás.	bruttó: 1.107.611,- Ft
3. Lukácsi Máté Művelődési Ház Tokod SC bíró öltöző és fürdő kialakítás.	bruttó: 654.633,- Ft
4. Lukácsi Máté Művelődési Ház konyha kialakítás, előtér, raktár burkolási és festési munkái.	bruttó: 1.980.768,- Ft
5. Elektromos szerelési munkák:	bruttó: 746.494,- Ft
6. Gépészeti szerelési munkák:	bruttó: 2.808.067,- Ft
Korszerűsítési és felújítási m., mindösszesen bruttó:	10.213.955,- Ft

A két beérkezett árajánlat felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Lukács & Lukács Café Kft. korszerűsítési és felújítási munkákra adott bruttó árajánlata 261.044,- Ft összeggel kedvezőbb.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében fogadja el a következő határozati javaslatot.

**Határozati javaslat**

**...../2016. (IX. 12.) önkormányzati határozat**

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lukácsi Máté Művelődési Ház (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 97.) korszerűsítési és felújítási munkáinak kivitelezésével a Lukács & Lukács Kft.-t (székhely: 2532 Tát Lehar F. u. 7.) bízta meg bruttó 9.952.911,- Ft,- vállalkozási díjért, mely összeg fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete szerint biztosítja, a felmerülő többletköltségek fedezete az általános tartalék soráról kerül finanszírozásra.

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 5 napon belül.

Tokod, 2016. szeptember 12.

  
Tóth Tivadar  
polgármester