



Műszaki ügyek <muszak@tokod.hu>

Árajánlatkérés "Borbála, Erzsébet, Mária, Margit utcák szilárd burkolattal való ellátása Tokodon" című pályázat kivitelezésére

2 üzenet

Műszaki ügyek <muszak@tokod.hu>

2024. január 10. 11:34

Címzett: Ferenc Czirkelbach <bridgeworkepito@gmail.com>

Tisztelt Címzett!

Csatoltan küldöm Bánhidi László polgármester úr ajánlatkérését a tárgyban megnevezett megbízással kapcsolatban.

Megtisztelő ajánlatukat, együttműködésüket előre is köszönjük!

Eredményes ajánlattételében bízva maradunk tisztelettel!

--

Tisztelettel:

Gyöngyösi Anita

műszaki ügyintéző

+36 30 572 2766

Tokod Nagyközség Önkormányzata

2531 Tokod Kossuth L. u. 53.

28 melléklet

-  **0261_M-2_Tervezői nyilatkozat.pdf**
223K
-  **0261_Előlap.pdf**
163K
-  **0261_M-1_Műszaki leírás.pdf**
283K
-  **0261_M-4_1_Felmérési helyszínrajz_Mária.pdf**
1022K
-  **0261_M-3_Átnézeti helyszínrajz.pdf**
1009K
-  **0261_M-5_1_Helyszínrajz_Mária.pdf**
445K
-  **0261_M-4_2_Felmérési helyszínrajz_Erzsébet.pdf**
1050K
-  **0261_M-4_3_Felmérési helyszínrajz_Margit.pdf**
1015K
-  **0261_M-4_4_Felmérési helyszínrajz_Borbála.pdf**
995K
-  **0261_M-5_2_Helyszínrajz_Erzsébet.pdf**
498K
-  **0261_M-6_3_Hossz-szelvény_Margit.pdf**
145K
-  **0261_M-5_3_Helyszínrajz_Margit.pdf**
529K
-  **0261_M-5_4_Helyszínrajz_Borbála.pdf**
482K
-  **0261_M-6_4_Hossz-szelvény_Borbála.pdf**
143K
-  **0261_M-6_2_Hossz-szelvény_Erzsébet.pdf**
150K

-  **0261_M-6_1_Hossz-szelvény_Mária.pdf**
139K
-  **0261_M-7_2_Mintakereszttszelvények_Erzsébet.pdf**
193K
-  **0261_M-7_3_Mintakereszttszelvények_Margit.pdf**
192K
-  **0261_M-7_1_Mintakereszttszelvények_Mária.pdf**
170K
-  **0261_M-7_4_Mintakereszttszelvények_Borbála.pdf**
177K
-  **0261_M-8_1_Kereszttszelvények_Mária.pdf**
321K
-  **0261_M-8_2_Kereszttszelvények_Erzsébet.pdf**
341K
-  **0261_M-8_3_Kereszttszelvények_Margit.pdf**
341K
-  **0261_M-8_4_Kereszttszelvények_Borbála.pdf**
405K
-  **0261_Tartalomjegyzék.pdf**
130K
-  **Tokod_Mária-Erzsébet-Margit-Borbála_u_burk_ép_árazatlan.xlsx**
64K
-  **Árajánlatkérés Bridgework.pdf**
853K
-  **Útépítési eng.pdf**
7614K

Ferenc Czirkelbach <bridgeworkepito@gmail.com>
Címzett: Műszaki ügyek <muszak@tokod.hu>

2024. január 10. 17:44

Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm az ajánlatunkat.

Czirkelbach Ferenc
Ügyvezető Igazgató
Bridgework Kft
Tokod Széchenyi út 37.
[Az idézett szöveg el van rejtve]

 **2024.01.10. Tokod_Mária-Erzsébet-Margit-Borbála_u_burk_ép.xlsx**
69K

Tokodi Polgármesteri Hivatal	
Érk.sz.: 619	Dátum: 2024. JAN 11.
Ikt.sz.: 156-5	Dátum: 2024. JAN 11.
Előadó: GA	Előszám:

Czirkelbach Ferenc
Ügyvezető Igazgató
Bridgework Kft
Tokod Széchenyi út 37.

	Mária	Erzsébet	Margit	Borbála
1. Bontási munkák		109 550,0 Ft	943 850,0 Ft	
1. Földmunkák	2 128 350,0 Ft	2 218 140,0 Ft	1 816 882,1 Ft	2 686 980,0 Ft
2. Burkolatalapok	1 416 000,0 Ft	1 356 000,0 Ft	1 620 000,0 Ft	1 416 000,0 Ft
3. Kőburkolatok	3 788 800,0 Ft	3 622 400,0 Ft	4 300 800,0 Ft	3 763 200,0 Ft
4. Szegélyek	1 639 000,0 Ft	1 606 000,0 Ft	1 826 000,0 Ft	1 639 000,0 Ft
5. Forgalomtechnika	48 000,0 Ft	48 000,0 Ft	48 000,0 Ft	48 000,0 Ft
6. Egyebek	190 000,0 Ft	100 000,00 Ft	190 000,00 Ft	190 000,00 Ft
Összesen (nettó):	9 210 150,0 Ft	9 060 090,0 Ft	10 745 532,1 Ft	9 743 180,0 Ft
ÁFA (27%):	2 486 740,5 Ft	2 446 224,3 Ft	2 901 293,7 Ft	2 630 658,6 Ft
Összesen (bruttó):	11 696 890,5 Ft	11 506 314,3 Ft	13 646 825,8 Ft	12 373 838,6 Ft

Önállóan támogatható munkák 4.1 pont szerint	6 875 900,0 Ft	6 662 390,0 Ft	7 440 432,1 Ft	7 309 310,0 Ft
Önállóan támogatható munkák 4.1.g	156 400,0 Ft	128 800,0 Ft	105 800,0 Ft	147 200,0 Ft
Önállóan nem támogatható munkák 4.2 pont szerint				
4.2.a	105 350,0 Ft	105 350,0 Ft	97 450,0 Ft	156 170,0 Ft
4.2.b	1 972 500,0 Ft	2 063 550,0 Ft	3 001 850,0 Ft	2 030 500,0 Ft
4.2.d	100 000,0 Ft	100 000,0 Ft	100 000,0 Ft	100 000,0 Ft
Összesen (nettó):	9 210 150,0 Ft	9 060 090,0 Ft	10 745 532,1 Ft	9 743 180,0 Ft
38 758 952,1 Ft				
ÁFA (27%):	2 486 740,5 Ft	2 446 224,3 Ft	2 901 293,7 Ft	2 630 658,6 Ft
Összesen (bruttó):	11 696 890,5 Ft	11 506 314,3 Ft	13 646 825,8 Ft	12 373 838,6 Ft
49 223 869,2 Ft				

